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Projet pilote Proxmox PVE

Cloud Infrastructure

Technologies concernées :
- Proxmox PVE
- Ceph

Charge estimée : 3-7 Jours

Budget estimé : 5-10 KCHF

Introduction

La virtualisation reste aujourd’hui un 
levier stratégique pour les entreprises 
souhaitant moderniser leur infrastruc-
ture informatique, réduire leurs coûts 
et améliorer la résilience de leurs sys-
tèmes. Pourtant, de nombreuses or-
ganisations restent dépendantes de 
solutions propriétaires coûteuses ou 
complexes à faire évoluer.

Depuis 2023, et le rachat de VMware 
par Broadcom, de nombreux clients 
sont sommés de repenser le futur de 
leur infrastructure datacenter dans 
l’urgence. Entre l’explosion des coûts 
de licence, et la réduction folle du port-
folio de VMware, il s’agit d’identifier la 
ou les alternatives possibles à vSphere 
susceptibles de garantir la continuité 
d’activité des environnements virtuels 
tout en capitalisant sur les investisse-
ments matériels déjà réalisés.

Proxmox PVE est une plateforme de 
virtualisation open-source largement 
utilisée par des entreprises et autres 
institutions publiques, elle combine 
dans une seule solution la virtualisa-
tion de machines virtuelles (KVM), 
la gestion de conteneurs Linux (LXC), 
des mécanismes de gestion du stoc-
kage avancé et des fonctionnalités de 
haute disponibilité et de protection de 
la donnée, le tout administré via une 
interface web simple et puissante.

Périmètre de la prestation

Un projet pilote Proxmox PVE (Prox-
mox Virtual Environment) permet de 
tester, dans un cadre sécurisé et maî-
trisé, cette plateforme de virtualisation 
open source, robuste et performante, 
capable de remplacer ou de compléter 
des solutions existantes.

Notre offre de projet pilote vous per-
met ainsi d’expérimenter concrète-
ment les avantages de Proxmox PVE 
dans votre environnement réel, et de 
rassurer vos équipes à chaque étape 
du processus de changement.

Prérequis du mandat

Ce mandat nécessite la pleine collabo-
ration des équipes du client durant tout 
le déroulement de la prestation, et leur 
disponibilité pour les phases de trans-
fert de compétences. Il implique égale-
ment la mise à disposition temporaire 
par le client de serveurs physiques ré-
pondant aux prérequis techniques de 
Proxmox PVE pour le déploiement de 
l’hyperviseur (suivant l’architecture re-
tenue par le client). 

Après le setup initial, les équipes de 
CloudEdge doivent pouvoir disposer 
d’un accès à distance pour l’exécution 
des phases de test et validation. 
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Déroulement de la prestation

Notre approche se structure en plu-
sieurs étapes afin de garantir un test 
complet et pertinent de la plateforme 
Proxmox PVE adapté à votre contexte 
particulier. 

Ce mandat débute par une analyse 
rapide de l’infrastructure actuelle qui 
permettra de poser un premier dia-
gnostic sur les standards en place (Ex : 
serveurs à virtualiser, charges applica-
tives, besoins en stockage, contraintes 
réseau et sécurité) et d’affiner le péri-
mètre du projet pilote.

Après validation des prérequis tech-
niques, la seconde étape du projet 
consiste à déployer la plateforme PVE 
sur le(s) serveur(s) mis à disposition 
par le client, ce qui inclut l’installation 
et la configuration de base de l’hyper-
viseur, la configuration réseau, la mise 
en place du stockage, la création éven-
tuelle d’un cluster (nœuds multiples) 
et configuration des sauvegardes. L’ob-
jectif est de mettre en place une infras-
tructure stable et représentative d’un 
environnement de production.

La troisième étape du mandat a pour 
objectif de déployer ou de migrer 
certaines ressources de test (non-cri-
tiques) sur l’environnement pilote afin 
de valider les performances et la sta-
bilité, la compatibilité en termes d’OS 
et d’applications, et d’appréhender les 
procédures opérationnelles liées à la 
la gestion des ressources sur Proxmox 
PVE.

Durant l’intégralité du projet pilote, 
vos équipes IT bénéficient d’un accom-
pagnement continu pour comprendre 
l’architecture Proxmox, apprendre à 
gérer les machines virtuelles, adminis-
trer le réseau et le stockage ou encore 
gérer les procédures de sauvegarde. 
L’objectif est de rendre vos équipes ra-
pidement autonomes.

À l’issue du pilote, nous réalisons, avec 
le client une revue complète des résul-
tats des tests, en se concentrant sur la 
réponse aux besoins fonctionnels, les 
performances, les gains opérationnels 
attendus, les optimisations possibles 
avant la mise en production de la pla-
teforme et les scénarios de migration à 
grande échelle.

Bénéfices attendus par le client

Un projet pilote Proxmox PVE consti-
tue une première étape stratégique en 
vue de la mise en oeuvre d’une infras-
tructure IT plus flexible, plus écono-
mique et plus ouverte.

En l’espace de quelques jours ou de 
quelques semaines, vous pourrez ain-
si mesurer les bénéfices concrets de 
cette plateforme de cette virtualisation 
dans votre contexte particulier avant 
de choisir, de tester la solution de ma-
nière extensive sans impacter votre 
production, de réduire les risques liés 
à la phase de migration, de former et 
de rassurer vos équipes IT. C’est la ma-
nière la plus efficiente de préparer une 
transformation de votre infrastructure 
tout en gardant le contrôle.


